Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov (dalej aj ako ,,Obchodny zakonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednéavatel:

Nazov: Skola umeleckého priemyslu Jozefa Vydru
Sidlo: Duabravska cesta 11, 845 32 Bratislava
Zastupeny: akad. mal. Milan Pagag, riaditel’ Skoly

Osoba opravnena na
rokovanie vo veciach

zmluvnych: akad. mal, Milan Pagac

ICO: 30775329

DIC: 2020814609

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK34 8180 0000 0070 0047 5016

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:

Nazov : FBT Slovakia s.r.o.

Sidlo: Te$edikova 77, 841 06 Bratislava
Statutarny zéstupca : Marian Fiala MBA

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych: Ing. Maridn Fiala

ICO: 50114255

DIC: 2120198366

IC DPH: SK2120198366

Bankové spojenie : Tatra banka a.s.

Cislo uétu: SK4011000000002940015949

Spolo¢nost’ je zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, Oddiel Sro, Vlozka &. 108607/B
(d’alej len ,,zhotovitel™)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvarajd tito zmluvu o dielo v stlade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle
zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len
,zakon o verejnom obstarivani“) na predmet zékazky ,,Oprava socidlnych zariadeni na prizemi, 1.
poschodi a 2. poschodi v budove SUP Jozefa Vydru v Bratislave, realizovaného ako zédkazka
z nizkou hodnotou (dalej len ,,siit’az") , podl'a § 117 zékona o verejnom obstaravani.

Objednavatel’ a zhotovitel (d'alej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany®) sa dohodli podra § 536 a nasl.
zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov na uzavreti tejto zmluvy
o dielo (dalej len ,,ZoD* alebo ,,zmluva“) za niZSie uvedenych podmienok:

Clanok L
ZMLUVNE STRANY

Zéstupcovia oboch stran vyhlasuju, Ze st opravneni tito zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy nie je
potrebny podpis inej osoby.



1.1 Zastupcovia pre veci technické si opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie st opravneni
dohodniit zmenu zmluvy. Zmena osdb zastupujicich zmluvné strany vo veciach technickych sa
vykondva rezimom podla tejto zmluvy.

1.1.1 Zastupca objednévatel’a, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokuvanim zmien a doplnkov diela (d’alej tieZ ako ,,technicky dozor investora“ alebo

TDI%):

Meno a priezvisko
Tel.:
E-mail:

Ak nie je v zmluve uvedené inak, TDI je oprévneny vykonavat rozhodnutia, tykajice sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykonévania stavebnych prac alebo ich Casti,

- odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie si v stilade s podmienkami zmluvy,

- odsthlasenia zmien oproti zmluvnej dokumentécii, za podmienky dodrZania rovnakej
kvalitativnej irovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vylagenia pracovnika/ov zhotovitel'a zo staveniska, ktori poruSia pravne predpisy a nariadenia
platné pre realizaciu diela

- povinnosti technického dozoru podia sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inZinierskych Cinnosti pre rok 2020 , vydavateistvo : UNIKA s.r.o ato
v celom uvedenom rozsahu.

Dalsi zastupca objednavatel’a opravneny zuéastiiovat’ sa prac na diele, kontrolnych dni a
opravneny na komunikéciu vo veciach technickych:

Meno a priezvisko Patrik Miskovsky

Tel.: +421 948 853 036

E-mail: patrik.miskovsky@region-bsk.sk

1.1.2 Zastupca zhotovitela, povereny riadenim a koordiniciou stavebnych prac a inych Cinnosti
stvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyvedici®):

Meno a priezvisko: Ing. Maridn Fiala -
Tel.: 0903/400 678

fbtslovakia@gmail.com

E-mail:

Objednavatel’ je opravneny predlozit' zhotovitefovi zoznam poverenych os6b, ktoré s opravnené
vstlpit na stavenisko na nevyhnutny &as, a to najmé po¢as kontrolnych dn, mimoriadnych kontrolnych
dni, beZnych kontrol a porad.

Objednavatel’ predloZi zhotovitelovi zoznam poverenych osdb elektronicky prostrednictvom e-mailu
na kontaktnéi adresu stavbyvediiceho najneskdr do 5 (piatich) pracovnych dni po odovzdani staveniska.

Objednavatel' je opravneny v pripade potreby aktualizovat’ zoznam opravnenych osob, ktory
bezodkladne predloZi e-mailom stavbyvedicemu.



Clinok IL
PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotovitel sa zavizuje vykonat za podmienok stanovenych v tejto zmluve vietky préace a dodavky
pre uskutoénenie diela:

,,Oprava socialnych zariadeni na prizemi, 1. poschodi a 2. poschodi v budove SUP Jozefa
Vydru v Bratislave*

Predmetom zakazky je zavizok zhotovitel'a vykonat’ riadne a véas stavebné prace a vietky dodavky
a montaZe suvisiace s opravov socialnych zariadeni na prizemi, 1.poschodi a 2.poschodi v budove
SUP Jozefa Vydru, Dubravska cesta 11, 845 32 Bratislava.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentaciou:

a) Ocenenym vykazom vymer

b) Zadavacimi podmienkami objednavatel'a obsiahnutymi v zverejnenych sttaznych podkladoch
v ramci procesu verejného obstaravania

¢) Ponukou zhotovitel'a predloZenej v stitazi

d) Casovym harmonogramom realizécie stavebnych prac

2.2 Predmetom zmluvy d’alej je:

2.2.1 dodavka diela, t. j. vietky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviskd v sulade s STN, EN
a stvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realiziciou diela, jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vratane
vypracovania dokladov a predpisanych atestov v pozadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodavky takych materialov, ktoré nie sii uvedené vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela
a okolnosti realizicie diela vyZaduji. Takymito Eastami diela si najmi avSak nie vyluéne pomocné
konstrukcie a prvky (trvalé alebo dotasné), kotevné prvky, konstruk&nd vystuz, montazny materidl, atd’.,
ak si to povaha diela vyZaduje,

2.2.3 predkladanie na schvélenie zastupcovi objedndvatela: technickej dokumentacie a vzoriek
stavebnych materialov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do diela. Zastupca objednavatel’a
sa k predloZenej dokumentacii/vzorkam vyjadri do 5 (piatich) pracovnych dni zapisom v stavebnom
denniku; inak plati, Ze nema vyhrady,

2.2.4 povinnost’ zhotovitela zabezpegit' vietky vyZadované revizne spravy, osveddenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajtce sa dicla, jeho &asti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaskolenie obsluhy u vetkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela vyZaduje,

2.2.6 spracovanie prehl'adného manudlu/kalendéra pre prevadzku, udrzbu a opravy diela a jeho &asti, ak
si to povaha diela vyZaduje. Dokumentacia bude odovzdana v prehfadnej forme vratane jej zoznamu
najneskor ku ditu odovzdania diela,

2.2.7 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov oprdvnenou osobou a ich schvalenie
v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho &asti a/alebo stivisiace platné technické a pravne predpisy



vyZaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na v3etky Casti diela bola vykonana
prehliadka 3 mesiace pred ukon¢enim zaruky,

2.2.8 Listenie staveniska, zabezpe&enie nakladania s odpadom opravnenou osobou a odvoz nepouZitého
materialu, udrZiavanie poriadku na stavenisku, Cistenie ploch a komunikéacii, ktoré boli zneCistené
v dosledku prac zhotovitel'a,

2.2.9 spracovanie kontrolného a skiiSobného planu verejnej prace podra § 13 zakona &. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych skugkach a kontrolach,
ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitelom,

2.2.10 predloZenie potvrdenia spraveu skladky o prijati stavebnych odpadov (tzv. vazne listky)
najneskor pri odovzdavani diela,

2.2.11 poistenie zhotovitel'a vo&i skodam spdsobenym &innost'ou podra tejto zmluvy

2.3 Objednavatel je oprdvneny aj v priebehu realizécie poZadovat’ zameny materialov oproti pdvodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel' je povinny tieto poZiadavky akceptovat’, pokial
tieto boli predlozené v dostatoénom predstihu pred realizéciou (pred zabezpelenim dodavky).
Poziadavka na vymenu materidlov musi byt vykonand pisomne, ato formou dorudenia Zziadosti
na e-mailovii adresu TDI a zastupcovi objednévatela podla bodu 1.1.1 tejto zmluvy. Ak hrozi vznik
zbytoéne vynaloZenych nékladov, je zhotovitel povinny o tom neodkladne informovat” TDI a ten
nasledne rozhodne, &i na svojej poZiadavke trva. Zhotovitel mé pravo na thradu vietkych zbytocne
vynaloZenych nakladov, ak uz pévodny material zabezpetil.

2.4 Zhotovitel je povinny zabezpedit a financovat’ vietky pripadné subdodévatel'ské prace zhotovitel'a
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

2.5 Bez pisomného sihlasu objednavatel'a nesmie zhotovitel' pouZit’ iné materialy, technoldgie alebo
vykonat’ zmeny voé&i zmluvnej dokumentacii a ocenenému vykazu vymer, ktoré tvoria prilohu k ZoD.
V pripade porusenia povinnosti podFa predchadzajicej vety bude toto povazované za podstatné
poruenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednévatel’ opravneny od zmluvy odstiipit’ a zhotovitel je
povinny na zéklade Ziadosti objednavatel'a zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH.
Zaroveii sa zhotovitel zavizuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije Ziadny material,
o ktorom je v Gase jeho pouZitia zname, Ze je 3kodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, je povinny na pisomné
vyzvanie objednévatela vykonat' okamZite ndpravu tak, aby objednavatel ani iny subjekt z tohto titulu
neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zaGatim kaZdej prace je potrebné mat’ odsuhlasenti dokumentéciu
a technologicky postup TDI objednavatela.

2.6 Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ predmet plnenia minimélne v kvalite podla Specifikacii zadanych
objednavatelom v sitaznych podkladoch v rdmci procesu verejného obstaravania, v dosledku ktorého
vznikla tito zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny méoZe objednavatel' akceptovat’
vylugne predmet plnenia s rovnakymi alebo lep3imi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel doda ekvivalentny predmet plnenia, zhotovitel' sa zavizuje
na ziadost' objednavatela predloZit’ spolu s jeho dodanim potvrdenie od nezavislej ingtitGcie, Ze nim
dodany predmet plnenia je ekvivalentny v poZadovanych technickych parametroch v porovnani
s prilohou &. 1 ZoD. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené sthlasom objednavatel'a
a jeho pripadna akceptécia je vylu¢ne na posudeni objednavatela.

2.7 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznémil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat, Ze sii mu zndme vietky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela



(vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odrdZa vetky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré
skiiseny zhotovitel m4 odévodnene predvidat’ pri vynaloZeni naleZitej odbornej starostlivosti.

2.8 Vietky materialy a vyrobky uvedené vo vykaze vymer su Specifikované vzhl'adom na poZadované
platné vieobecne zavizné predpisy. Vietky zameny v rdmci doddvky musia zodpovedat’ parametrom
vyrobkov uvedenych vo vykaze vymer, odsahlasené objedndvatel'om. Pri zamene nesmie dojst’ k zmene
koncepcie riesenia. Vietky povrchové tipravy, farebné odtiene a Struktiry pouzitych materidlov musia
byt pred realiz4ciou odsiihlasené objednavatelom.

2.9 Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo s ndleZitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo vyhovovalo
vietkym prislusnym normdm a predpisom. Zhotovitel vykond dielo na svoje néklady a na svoje
nebezpedenstvo v zmluve dohodnutom &ase v zmysle poZiadaviek obj ednavatel'a a odovzd4 ho
objednavatelovi a objednévatel sa zavizuje riadne a v€as vykonané dielo prevziat’ a zaplatit’ dohodnutit
cenu uvedend v ¢l. IV. tejto zmluvy.

2.10 Rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii navrhnuté vo vykaze vymer je nutné pred ich zadanim
do vyroby overit’ premeranim priamo na stavbe.

Clanok IIL.
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel' zatne s pracami po nadobudnuti uginnosti tejto zmluvy. Realizécia diela podla tejto
zmluvy bude prebiehat’ v nasledovnych etapach:

3.1.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko podra ¢1. VIL tejto zmluvy.

3.1.2 V lehote na odovzdanie staveniska zhotovitel' predlozi objednavatefovi na schvalenie Casovy
harmonogram realizacie stavebnych prac spracovany v podrobnosti na tyZdne (dalej ako ,,Casovy
harmonogram®) a kontrolny a skuobny plan. Objednavatel’ najneskor v lehote 3 (troch) pracovnych
dni uvedené podklady schvali alebo uplatni ndmietky vo¢i ich obsahu. V pripade uplatnenia namietok
mé zhotovitel povinnost’ zapracovat namietky do podkladov najneskdr v lehote do 3 (troch)
pracovnych dni odo dila ich uplatnenia. Na opédtovny schvalovaci proces sa primerane vzt'ahuju
podmienky a lehoty uvedené v tomto bode zmluvy. Podklady podla tohto bodu zmluvy sa stavaju
zaviznymi pre obe zmluvné strany okamihom ich schvélenia.

Pre ugely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spdsobe doru¢ovania pisomnosti
prostrednictvom e-mailu na adresy osob uvedenych v ¢l. L. tejto zmluvy (TDI, zastupca objednavatel'a
za veci technické a stavbyveduci).

3.1.3 Termin zaatia pripravnych a stavebnych prac: najneskdr do troch pracovnych dni odo dna
schvalenia podkladov podla bodu 3.1.2 tejto zmluvy.

3.1.4 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do 3 (troch) mesiacov odo dita zadatia
pripravnych a stavebnych prac v zmysle odstihlaseného ¢asového harmonogramu .

3.2. Ak zhotovitel nezaéne stavebné prace v dohodnutom termine podla bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to
z dovodov, ktoré su na jeho strane, objednéavatel je opravneny poZzadovat' od zhotovitela zmluvnu
pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s DPH za kazdy defi omeSkania, a to od prvého diia omeSkania
vratane. V takom pripade je zhotovitel' povinny zmluvni pokutu zaplatit’ za obdobie az do diia zadatia
préc, alebo do momentu zéniku zmluvného vztahu na zéklade tejto ZoD. Ak nezacne zhotovitel’ prace



na realizécii diela ani do 7 (siedmich) dni po dohodnutom termine zalatia prac podla bodu 3.1 tohto
&lanku zmluvy, a to z dévodov, ktoré sl na jeho strane, bude toto povaZované za podstatné poruSenie
zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy odstpit’. Za toto podstatné poruenie
zmluvy vznika objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske jednorazovo 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

3.3 Zhotovitel dokon&i dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatel'ovi v termine podl'a bodu 3.1.4 tejto zmluvy. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie
pred zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel dielo prevziat' aj v skorSom, ako
dohodnutom termine, avSak zmluvné strany sa dohodli, Ze finanéné vyrovnanie je objednavatel
opravneny vykonat tak, akoby dielo bolo dokonéené v dohodnutom termine ukondenia.

3.4 Sagast'ou tejto zmluvy o dielo je aj Sasovy harmonogram. Pripadnd zmena dasového harmonogramu
podlieha pisomnému schvaleniu objednavatefom, priCom sa primerane uplatfiujui ustanovenia bodu

3.1.2 tejto zmluvy.

3.5 Terminy uvedené ¢asovom harmonograme st pre zhotovitel'a zavézné. Ak dbjde v priebehu prac
zo strany zhotovitel'a s dokon&enim Ciastkovych prac podla asového harmonogramu k oneskoreniu
dlhgiemu neZ 15 (pitnast) kalendarnych dni, povaZuje sa toto za podstatné poruSenie zmluvy s pravom
objednavatela uplatnit zmluvni pokutu vo vySke jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve. Objednavatel je z dévodu tohto podstatného porudenia zmluvy opravneny
od tejto zmluvy odstipit’. Alternativne, v pripade omeskania zhotovitel'a s dokongenim ¢iastkovych prac
podra &asového harmonogramu, ktoré bude dlhsie ako 15 (pétnast) dni, je objednévatel’ opravneny
poZadovat od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % denne z ceny diela vratane DPH podra tejto
zmluvy od 16. dita ome3kania do uskutoénenia predmetnej Casti diela alebo do zaniku zmluvného
vztahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vyluéenie pochybnosti, oba varianty zmluvnej pokuty
podla tohto bodu zmluvy nemoZno uplatnit’ sucasne.

3.6 V pripade prekazok spoéivajicich vo vy3Sej moci, ktoré zhotovitefovi brania v spineni jeho
povinnosti uskutonit’ predmet zakazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, predlZuje sa lehota
na uskutodnenie predmetu zdkazky o dobu trvania tychto prekaZok. Rovnako plati, Ze v pripade
prekazok spotivajicich vo vy$Sej moci, ktoré objednavatelovi brania v splneni jeho povinnosti
podra tejto zmluvy v dohodnutej lehote, prediZuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania
tychto prekazok. O takychto prekazkach je Ucastnik tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto
prekéazky, povinny druhého ugastnika bezodkladne pisomne informovat'. Zaroveti je povinny existenciu
prekazok spotivajicich vo vy$Sej moci relevantnym spésobom preukazat’. Po dobu trvania tychto
prekazok, resp. predizenia lehoty na plnenie, nie je zmluvna strana v omeSkani.

3.7 Pod vy3§ou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekaZzok vratane objektivnej nemoznosti
plnenia spdsobenej nezluditelnostou vykondvania prac v silade s technologickymi postupmi;
objektivna nemoZnost’ plnenia musi byt’ schvalena TDI.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zéklade cenovej ponuky zhotovitel'a, ktora tvori neoddelitelna sucast’
tejto zmluvy ako priloha &. 1 (oceneny vykaz vymer). Ceny za stavebné a inZinierske objekty
a prevadzkové stibory, ako i za dielo ako celok, si maximaine a neprekrocitelne, pokial v tejto zmluve



nie je uvedené inak. Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriluje tato cena vietko, o je
k vykonaniu diela potrebné, a to najmé (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 néklady na vykonanie a riadne dokoncenie diela,

4.1.2 néklady na zriadenie doasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia vratane
prejednania a thrady potrebnych poplatkov (energie, telefén, voda, spravne poplatky a pod.), skladok
anakladov s tym spojenych,

4.1.3 docasny zéber inych ploch potrebnych pre realizéciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane
nékladov na vyty&enie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

4.1.4 obchodné prirazky a vietky stibeZné naroky zhotovitela,

4.1.5 néaklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materialu, zabezpedenie nakladania s odpadom
opravnenou osobou a odvoz a ekologicku likvidaciu odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7 néklady na vyhotovenie vyrobnej dokumentacie, ktord bude vyhotovena na zéklade zadavacich
podmienok a zmluvnej dokumenticie,

4.1.8 naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, ndklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych skiiSok
(vratane nékladov na energiu) a na odborné posudky, osved¢enia, skusky a merania, ktorymi bude
potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.9 naklady na navody a manualy k prevadzke a Gidrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 naklady na vietky prace vykonavané za Gi¢elom splnenia podmienok uvedenych v uradnych
povoleniach, vratane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 naklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany,

4.1.13 mzdové néklady, a to i v pripade, ak vzhladom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat
pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel v tejto stvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznidmeny s rozsahom a povahou diela a Ze spravne
vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého a dotasného charakteru, ktoré s nevyhnutné pre riadne
a v&asné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

—  sa oboznamil so zadanim a vietkou relevantnou dokumentéciou,

—  preveril miestne podmienky,

— v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poZiadavky na objednavatela
zname ku dfiu uzavretia tejto zmluvy.

4.2. Jednotkové ceny v ocenenom vykaze vymer sil pevné a obsahuju vietky néaklady, nevyhnutné
na realizaciu diela v cenovej trovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny su
uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavézny charakter
pre pripadné odpo&ty z ceny alebo pre ocetiovanie dodatoénych prac vyZiadanych objednavatel'om.



4.3. Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 774 17’55,- EUR

DPH20% e - EUR

Cena spolusDPH J&GGdee.

4.4 Cena mdZe byt zmenend len v pripadoch:

4.4.1 ak objednavatel’ bude pisomne poZadovat’ vykonanie dodato¢nych prac, ktoré nie s predmetom
zadavacich podmienok a zmluvnej dokumenticie alebo z nej podla obvyklych zésad nevyplyva
vykonanie tychto prac, a to postupom podl'a bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizcie diela ddjde k zmenam sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené v ocenenom vykaze vymer nevykonaji zo stramy
zhotovitel'a, pretoZe sa tieto ukdZu v priebehu prac ako nepotrebné, budi tieto prace z ceny diela
odpotitané, a to v cene podla vykazu vymer podl'a bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Posudenie, ¢i niektoré
z prac obsiahnutych vo vykaze vymer sl nepotrebné, je vylucne na objednavatelovi. V pripade, ak
objednévatel' oznami zhotovitelovi, Ze niektoré z prac zahrnutych do vykazu vymer (rozpoctu) su
nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel s objednavatelom uzavriet’ dodatok k tejto zmluve, v ramci ktorého
bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vyiaté spolu s Gpravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel’ napriek
tomu takéto prace vykond, nie je objednavatel povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento ucel sa
vykonanie nepotrebnych prac bude povaZzovat za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podl'a tohto bodu
budt zmluvné strany postupovat’ primerane podla bodu 4.8 tohto ¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba Cinnosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto ¢innosti
neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), moZe sa zhotovitel doméhat’
primeraného zvy¥enia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mdzu byt vykonané vylu¢ne
na zéklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opatnom pripade objednavatel'ovi nevznika
povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi
ustanovenim § 18 a nasl. zakona.

4.8. Postup tpravy ceny diela pri zoZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podfa ZoD bude nasledovny:

4.8.1 kazda zmena navrhnuté objednavatelom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymer, bude zapisana
v stavebnom denniku a podpisana zéstupcami zhotovitela, objedndvatel’a, v pripade potreby aj inymi
UCastnikmi realizacie diela,

4.8.2 v pripade stthlasu zmluvnych strén so zmenou (v pripade ziZenia na navrh obj ednavatela v sulade
s bodom 4.5 aj bez stthlasu zhotovitel'a) vypracuje zhotovitel' vykaz vymer zmien, a to vo forméate
rovnakom ako bola predloZena cenova ponuka vo verejnom obstaravani (dalej len , VO*) (CENKROS

ai), ktory bude obsahovat”

- rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z vykazu vymer (rozpotu),



- rekapituléciu ceny navrhovanych zmien oproti ocenenému vykazu vymer,
- poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac prac a/alebo zmien,

- polozkovity odpo&et ceny menej prac,

- képiu zapisov zo stavebného dennika,

- sprievodnu spravu,

- vplyv na dodrZzanie terminov podl'a asového harmonogramu,

- dalgie nalezitosti (zapisy, nalrtky, iné potrebné dokumenty) objasiiujice predmet zmeny vykazu
vymer (rozpoctu).

4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pripolozkach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer tejto zmluvy bude pouzivat’ ceny
z vykazu vymer podla tejto zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie si uvedené v ocenenom vykaze vymer, oceni zhotovitel
individualnou kalkulaciou, odstihlasenou objednavatel'om,

¢) kalkulaény vzorec bude mat nasledujtice zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje, ostatné
priame néaklady, vyrobna réZia, spravna réZia, zisk.

4.8.4 zhotovite! predloZi oceneny vykaz vymer naviac prac vritane kalkulaénych vzorcov pri polozkach,
ktoré neboli sti&astou rozpottu, objednavatelovi na odstthlasenie, pri¢om objednévatel ich odsuhlasi,
prip. vrati neodstihlasené s odovodnenim nesuhlasu v primeranej lehote najneskor do 15 (pitnastich)
pracovnych dni pracovnych dni odo diia jeho dorucenia objednévatelovi. Vykaz vymer, odsthlaseny
zo strany objednavatela i zhotovitel'a, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podfa tejto
zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 objednavatel predloZi navrh znenia dodatku k tejto zmluve; v ndvrhu dodatku sa uvedie naposledy
dohodnuté ceny s oznacenim, kde bola této cena dohodnuta, podla odsuhlaseného vykazu vymer zmien,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
pri prislunom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo faktare.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ ku ditu predloZenia ponuky nebol platcom
DPH, avsak nasledne sa nim stane, nema narok na zvysenie celkovej ceny diela, t. j. v pripade zmeny
postavenia zhotovitela na platcu DPH je cena diela dohodnuta v bode 4.3 tejto zmluvy konena
a nemennd a bude povaZovana za cenu na Grovni s DPH.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak neddjde medzi zmluvnymi stranami k dohode pri odsuhlaseni mnoZstva alebo druhu dodanych
prac, je zhotovitel' opravneny fakturovat len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktura
zhotovitela obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednévatefom odsiihlasené, je objednavatel opravneny
doruceni faktry vratit zhotovitelovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota
splatnosti faktiry az do doru¢enia opravenej faktury neplynie a objednavatel sa neméze dostat’
do omeskania s uhradou faktiry zhotovitela.



5.2 Zhotovitel vystavi faktiry za vykonané prace nasledovne:

A) &iastkovi faktiru najskér po dvoch mesiacoch od zaatia stavebnych prac. Sucastou faktiry
budu képia stavebného dennika vedeného zhotovitefom pocas uskutodiiovania predmetu
zmluvy za prisluiné obdobie, zistovaci protokol, rekapitulacia vykonanych stavebnych prac,
zhotovitefom vystaveny a TDI odsuhlaseny slpis vykonanych pric a dodavok, resp.
zabudovanych materialov odovzdanych objednavateFovi, pricom takyto stpis bude vychadzat’
zvykazu vymer (dalej tiez ako ,,Siipis“). V Sipise bude jednotkova cena stanovena na 2
desatinné miesta, mnoZstvo na 3 desatinné miesta a prepocet jednotkovej ceny krat mnoZstva
na?2 desatinné miesta funkciou ROUND. Teda celkova cena bez DPH aj s DPH bude
zaokrhlend na2 desatinné miesta. Supis predkladd zhotovitel' na priebeznii kontrolu a
odstihlasenie stavebnému dozoru pravidelne raz mesaéne, a to vzdy ku koncu kalenddrneho

mesiaca.

B) zaverecni faktiru. Podkladom pre vystavenie zavereénej faktiry a jej stdast'ou budu képia
objednavatelom podpisaného preberacieho protokolu, stavebny dennik vedeny zhotovitelom
podas uskutothiovania predmetu zmluvy a zhotovitefom vystaveny a TDI a objednavatel'om
odsuhlaseny Stipis. V Stpise budu ceny a mnoZstva zaokruhlené podla pravidiel uvedenych
v pism. A) tohto bodu zmluvy. Podkladmi zavere¢nej faktiry a jej sudast’ami su d’alej tovary a
sluzby - dodaci list, preberaci protokol, protokol o in3taldcii zariadenia, protokol o zaSkoleni
obsluzného personalu, licencie k pristrojom a technolégiam, fotodokumentacia vykonanych
stavebnych prac a pouZitych technolégii v rozsahu min. 10 fotografii.

C) V pripade, ak budi uzatvorené dodatky podla bodu 4.6 zmluvy, kazdy Supis bude rozdeleny
osobitne na &ast’ prac vykonanych podla zmluvy a &ast’ prac vykonanych podla dodatkov k
zmluve. Ciastkova ako aj zavere&né faktira musia obsahovat’ osobitne vycislené ceny prac
vykonanych podl'a pdvodnej zmluvy a osobitne podra jednotlivych dodatkov k zmluve.

D) Faktira bude, bez ohladu na typ, splatnd do 30 (tridsat’) dni odo diia jej dorucenia
objednavatefovi. Faktira bude dodand v Siestich vyhotoveniach. Faktira bude vystavend a
uhradend v oficidlnej mene Slovenskej republiky aktualne platnej ku diiu vystavenia faktary
a ¢islovana. Faktdra musi obsahovat’ vietky naleZitosti v zmysle zakona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve
v zneni neskor3ich predpisov. V pripade Ze faktira nebude obsahovat’ vietky naleZitosti podl'a
zékona &. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, § 10 zakona &. 431/2002 Z. z. v zneni
neskorgich predpisov, pripadne nebudt dodrZané ustanovenia prislusnych pravnych predpisov
alebo k nej nebudu priloZené prilohy (sucasti) dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel
opravneny vratit ju v lehote splatnosti zhotovitelovi na doplnenie. V pripade vrétenia faktary
zhotovitelovi v lehote rovnakej, ako je dohodnutd lehota splatnosti faktury, sa za zaciatok
plynutia lehoty splatnosti povazuje deii kedy bola opravend alebo doplnena faktara dorudena
objednavatelovi. Objednavatel’ uhradi faktiru zhotovitel'a najneskér do 30 (tridsat) dni po jej
dorudeni, pri¢om za termin Ghrady faktdry je povazovany defi odpisu prislusnej ¢iastky z uCtu
objednavatel'a.

5.3 Objednavatel’ zadri 5% z hodnoty kazdej faktury vratane DPH ako zadrzné v sulade s ustanovenim
§ 12 zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany sa
nad ramec uvedeného vyslovne dohodli, e zddrzné sa zhotovitelovi vyplati po uplynuti 90 dni
od odovzdania diela, v pripade odovzdavania diela po &astiach, po uplynuti 90 dni od odovzdania
poslednej &asti diela. Objednavatel vyplati zadrzné najneskér do 30 dni odo dna dorudenia Ziadosti



od zhotovitela po uplynuti lehoty podla predchadzajuicej vety. Ziadost' o vyplatenie zadrzného sa
doruduje v listinnej podobe podla bodu 14.1 tejto zmluvy. Ak budi pocas preberacieho konania zistené
vady, nedostatky alebo nedorobky, z4drzné bude vyplatené po uplynuti 90 dni odo diia odovzdania diela
po odstraneni vietkych zistenych vad, nedostatkov a nedorobkov. V pripade, ak v dohodnutej lehote
zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky diela, objednavatel’ je oprdvneny tieto vady a nedorobky
odstranit’ na naklady zhotovitela a na tento el pouZit’ okrem in¢ho sumu zadrzného podl'a tohto bodu

zmluvy.

5.4 Objednévatel poskytne zhotovitel'ovi ¢iastkovu platbu za skutocne vykonané prace za nasledovnych
podmienok:

5.4.1 spolu s &iastkovou faktirou doruci zhotovitel objednavatelovi na kontrolu v elektronickej
podobe vo forméte predloZenej cenovej ponuky z VO a vo forméte XLSX (excel) Supis odstthlaseny

TDI,

5.4.2  objednavatel vykona kontrolu skutotne vykonanych prac v lehote maximalne 14 ($trnast’) dni
od dorudenia Supisu. V pripade, ak Supis nebude koreSpondovat’ so skutocne vykonanymi pracami,
vrati ho objednéavatel’ spolu s ¢iastkovou faktirou zhotovitelovi na prepracovanie spolu s uvedenim
nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych touto zmluvou, technickymi normami a v3eobecne zavdznymi pravnymi predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokonena prica oproti dohodnutym podmienkam vykonania diela
v rozsahu cenovej ponuky zhotovitel'a. Ak Supis bude koreSpondovat’ so skutoéne vykonanymi pracami,
ozndmi objednéavatel tito skutoénost’ zhotovitel'ovi a Ciastkovi fakturu uhradi.

5.43 Zhotovitel berie na vedomie, Ze &iastkové platby podla tohto Elanku Ziadnym spdsobom
nepotvrdzuju riadne a v&asné vykonanie prislusnej asti diela. Zhotovitel'ovi vznik4 narok na zaplatenie
ceny za skutone zrealizované a dokon¢ené &innosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutocnenim
predmetu tejto zmluvy a odovzdanim Uplného diela, ktoré bude bez véad, nedostatkov a nedorobkov,
objednéavatelovi, a po podpisani preberacieho protokolu objednévatelom bez vyhrad a doru¢enim
fakttry za predmetné plnenie objednavatel'ovi.

5.5 Pokial dojde k pozastaveniu alebo odloZeniu vykondvania stavebnych prac alebo ich casti,
zhotovitel' je opravneny sposobom uvedenym v tomto &lanku vystavit' Ciastkovi fakturu za prace
vykonané do dita pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac.

5.6 Ak dojde zo strany objednavatela k ome3kaniu pri vhrade faktiry, je zhotovitel' opravneny
poZadovat od objednavatela trok z omeskania vo vyske podla ustanovenia § 369a Obchodného
zakonnika z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy deii omeSkania.

5.7 V kazdej faktire budu samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatoéné

prace.

Clanok VL
STAVEBNY DENNIiK

6.1 Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat’ vietky skutognosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel je
povinny viest' stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmé je povinny zapisovat’ Gdaje o Casovom
postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od zmluvnej
dokumentacie, Gdaj o osobich amechanizmoch na stavbe, poget odpracovanych hodin, pripadné
vyjadrenia objedn4vatel'a, pripadné prerudenia pric sich oddvodnenim, udaje nevyhnutné pre



posudenie prac organmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
konéi odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel’ je povinny ho uchovavat minimalne do uplynutia
lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nema podla tejto zmluvy byt odovzdany
objednavatel'ovi v skorSom termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) projektanta,

6.2.4 meno zastupcu objednavatel'a — TDI objednavatela,

6.2.5 identifikaéné udaje diela,

6.2.6 prehPad vietkych vykonanych sktiSok akosti,

6.2.7 zoznam dokumentacie k dielu vratane vietkych zmien a doplnkov,
6.2.8 zoznam dokladov a tiradnych opatreni tykajuicich sa diela,

6.2.9 telefonické a e-mailové kontakty osob uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.3,

6.2.10 ostatné tidaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia stavebného zdkona

6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt’ o&islované. Oprava nespravneho zéapisu sa vykona jeho
preskrtnutim tak, aby opravovany text ostal Citatelny s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby
opravnenej k zapisu apripojenim podpisu tejto osoby. Zhotovitel' je povinny zabezpetit' stalu
dostupnost stavebného dennika na stavbe a bezodkladne predlozit' stavebny dennik objednavatelovi, ak
o to poziada.

6.4 Zapisy do stavebného dennika ¢itateIne vykonéva a podpisuje zhotovitef, pripadne stavbyveduci
zhotovitel'a, vzdy v ten def, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom
zépisu. Medzi jednotlivymi zéznamami nesmd byt vynechané volné miesta. Okrem zhotovitel'a, resp.
stavbyvediceho moZzu do stavebného dennika vykondvat’ potrebné zaznamy len autorsky dozor, TDI
a ostatné osoby uréené prislu§nymi pravnymi predpismi.

6.5 Ak nesuhlasi stavbyvediici zhotovitel'a so zapisom, ktory vykonal objednavatel’ alebo nim povereny
zéstupca, pripadne do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje stanovisko najneskor do
3 (troch) pracovnych dnf odo diia zapisu, inak sa predpokladd, Ze s uvedenym zapisom suhlast.

6.6 Ak nie je v zmluve uvedené inak, objednavatel je povinny vyjadrovat' sa k zapisom v stavebnom
denniku, vykonanych zhotovitelom, najneskor do 5 (piatich) pracovnych dni odo diia ich vzniku, inak
sa predpokladd, Ze s uvedenym zapisom sihlasi. Pre pripadné dodatotné prace bude vedeny samostatny
stavebny dennik dodato¢nych prac.

6.7 Zépisy v stavebnom denniku sa nepovaZuju za zmenu zmluvy, ale méZu sluzit' ako podklad
pre vypracovanie dodatkov a zmien zmluvy.



Clanok VIL
STAVENISKO

7.1 Staveniskom sa rozumie priestor uréeny podmienkami realizacie diela alebo inym dokumentom pre
vykonanie diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze
stavenisko je priestor, ktory je potas uskutoctiovania diela ur€eny na vykondvanie stavebnych prac na
stavbe, na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na
uskuto¢fiovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska, zahfiia stavebny pozemok, pripadne v
uréenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich Casti

7.2 Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskor do 5 (piatich) pracovnych dni odo dia
Gi¢innosti tejto zmluvy, o Som zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol v dvoch
origindlnych vyhotoveniach (jeden pre objednévatela a druhy pre zhotovitel'a), ktorého vzor tvori
prilohu &. 6 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnut’ potrebni stcinnost,
inak sa stavenisko povaZuje za odovzdané a prevzaté uplynutim piateho pracovného dita odo dfia

udinnosti tejto zmluvy.

7.3 Zhotovitel' zabezpei zariadenie staveniska. Zhotovitel' je povinny zabezpetit' riadne vytyCenie
staveniska a po&as vystavby sa riadne starat’ o zdkladné smerové a vyskové body, a to aZ do odovzdania
diela objednavatePovi. Zhotovitel' zabezpedi i podrobné vytycenie jednotlivych objektov a zodpoveda
za jeho spravnost’. Prace s tym spojené si si¢astou navrhnutej ceny. Predchadzajuca veta plati aj pre
body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto lanku. Na stavenisko moéZu vstupovat’ iba povereni zamestnanci
objednévatela, alebo zhotovitel'a, prip. nimi poverené tretie osoby, o je povinny zabezpegit’ zhotovitel'.
V pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu je zhotovitel' na Ziadost’ objednévatela povinny
zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 200,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

7.4 Zhotovitel je povinny oboznamit sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
spdsobom preloZit alebo chranit, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu
identifikaciu podzemnych vedent a stavieb je zodpovedny zhotovite.

7.5 Vsetky potrebné povolenia na uZivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uZivanie nehnutelnosti tretich 0sob, zabezpetuje zhotovitel
a hradi aj vietky pripadné poplatky. Zhotovitel' si v spolupraci s objednavatelom zabezpe¢i moznosti
a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizicie
diela a napojenie na verejni kanalizaciu a do stavebného dennika zapiSe pociatolné a kone&né merania.

7.6 Ak v savislosti so zatatim préac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znacky podla predpisu o pozemnych komunikécidch, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné
naklady zhotovitel'. Zhotovitel d’alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a udrZiavanie
dopravnych znagiek a do¢asného dopravného znacenia v stivislosti s priebehom vykonavania prac.

7.7 Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny zabezpe¢it
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, odstratiovat” odpady a necistoty
vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel toto dodrziavat’, zabezpedi tieto
prace objednavatel’ a naklady bude uplatitovat’ u zhotovitela. Objednévatel mdZe pre toto uplatnenie
pouzit aj zniZenie thrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoctom..

7.8 Objednévatel ma pravo neza¢at’ preberacie konanie diela resp. nepotvrdit’ preberaci protokol, ak nie
je na stavenisku poriadok, najma ak nie je usporiadany zvysny material alebo nie je zo staveniska



zékonnym spdsobom zabezpecené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva
a zmluvne dohodnutym spdsobom odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych pracach.

7.9 Najneskor do 7 (siedmich) dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel' povinny vypratat’
stavenisko a upravit’ ho tak, ako uréuje zmluvna dokumenticia. V pripade, Ze zmluvna dokumentacia
toto neurduje, tak zhotovitel vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko
nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednévatel
opravneny G¢tovat’ zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 1 500,- EUR za kazdy dei, pocas ktorého
bude stavenisko uZivat’ neopravnene, a to az do diia vypratania staveniska.

7.10 Zhotovitel je povinny v zmysle bodu 4.1.2. tejto zmluvy zabezpecit nepretrzité fyzické straZenie
staveniska a to po celti dobu trvania stavby, t. j. odo diia prevzatia staveniska zhotovitelom do diia
odovzdania a prevzatia diela podla &l. IX tejto zmluvy, pokial' sa zmluvné strany nedohodnt inak.
Uvedena povinnost’ plati aj pre pripady prerusenia stavby, ked’ sa stavebné prace nevykondvajl.
V pripade poruienia tejto povinnosti je zhotovitel' povinny na Ziadost’ objednavatel'a uhradit’ zmluvnt
pokutu vo vyske 2 000,- EUR za kaZdy defi poruSenia tejto povinnosti.

Clinok VIIL
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel' je povinny realizovat’ dielo v sulade s podmienkami realizacie diela, poskytnutou
zmluvnou dokumentéciou, podmienkami uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni, podmienkami
uréenymi Zmluvou, ponukou zhotovitela a pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel je povinny
pri realizacii diela dodrZiavat' vietky zavizné a aj doporu¢ené STN, EN a ostatné platné technické
normy, bezpe&nostné predpisy, vietky zakony a ich vykondvacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho ¢innosti.
Ak porugenim tychto predpisov vznikne akdkol'vek Skoda, znasa vietky vzniknuté naklady zhotovitel.
Zhotovitel' sa zaroveti bude riadit’ zdsadami skladovania odpadov, dodrZania bezpe&nosti pri praci a
zamedzenia nadmernej hlugnosti a prasnosti na stavenisku a okoli. V pripade porusenia povinnosti
zhotovitela podl'a tohto bodu je zhotovitel' povinny na Ziadost’ objednéavatela zaplatit’ zmluvnu pokutu
vo vyske 500,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie.

8.2 Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela najmenej 2 (dva) pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vietkych vykonanych prac, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stand
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je
povinny na Ziadost’ objednavatel'a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktore sa stali nepristupnymi
na svoje naklady za G&elom kontroly zo strany objednavatela. V pripade ak sa obj ednavatel do 3 (troch)
pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel' opravneny pokragovat’ v pracach resp.
objednavatefom pozadované neskorSie odkrytie prdc v takomto pripade hradi objednavatel.
Objednavatel uréi svojho zastupcu vo veciach technickych alebo TDL ktory bude priebezne kontrolovat’
postup a kvalitu realizovanych pric a doddvok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane pouZije aj
na kontrolné dni stavby. Tie je objednavatel’ opravneny organizovat v lehotach podl'a potreby a svojho
uvéZenia a je opravneny na ne pozvat okrem zéstupcu zhotovitela tiez, pripadne iné osoby. O konani
kontrolnych dni stavby je povinny objednévatel zhotovitel'a vopred vhodnym spésobom informovat'.

8.3 Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpetnost’ a ochranu zdravia vietkych 0sdb v mieste
staveniska, dodrZiavanie vietkych vSeobecno-zdvdznych pravnych predpisov tykajucich sa
bezpetnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najmé Nariadenie Vlady SR €. 396/2006 Z. z.
o minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko) a zabezpedi ich vybavenie
ochrannymi pomdckami. V pripade ich nedodrziavania sa zhotovitel' zavizuje uhradit’ na Ziadost’



objednavatela zmluvnu pokutu 100,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. VSetci pracovnici
zhotovitel'a ako aj ich subdodévatelia budi riadne oznageni pristusnostou ku svojmu zamestnavatel'ovi
a budu nosit reflexné vesty, pevnli obuv a ochrannt prilbu v pripadoch, kedy to uklada zékon. Dalej sa
zhotovitel' zavizuje dodrZiavat hygienické predpisy. Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude
realizované v prevadzkovom &ase objednavatel'a, ¢o ma za nasledok zvySené riziko pohybu tretich 0s6b
a zvierat v blizkosti staveniska. Zhotovitel sa zavizuje prijat’ primerané opatrenia, aby svojou innost'ou
nenarusil bezpe&nost’ 0séb nachadzajucich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonava, ako i inych os6b
pohybujucich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznadenia vstupov na stavenisko a umiestnenia
oznadeni prebiehajiicich stavebnych prac. Zhotovitel' je povinny na ziklade zak. & 314/2001 Z. z.
o ochrane pred poziarmi v platnom zneni zabezpelit poziarnu asistencnd hliadku na poZiarne
nebezpednych pracach, a to v rozsahu uréenom touto pravnou normou.

Zarovet zhotovitel berie na vedomie, Ze v priestoroch a aredli objednavatel'a plati zédkaz fajéenia
v zmysle zakona & 377/2004 Z. z. o ochrane nefajCiarov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorgich predpisov (d'alej len ,,zdkon o ochrane nefajéiarov*). V pripade nedodrZania tohto
zdkazu zhotovitePom alebo ktorymkolvek zjeho subdodavatelov sa zhotovitel zavdzuje uhradit’
na Ziadost' objedn4vatel'a zmluvnti pokutu 500,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. Tym nie
je dotknutd deliktualna zodpovednost zhotovitela alebo jeho subdodavatelov v zmysle zidkona
o ochrane nefaj¢iarov.

8.4 Vietky odborné prace musia vykonavat' pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, majlci
prislusna kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel' na poZiadanie objednavatela
povinny tomuto bezodkladne predloZit’. Zhotovitel’ je v stlade s § 551 Obchodného zékonnika povinny
bez zbytoéného odkladu upozornit’ na nevhodnii povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objednivatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotovitel' je povinny zabezpetit' dielo proti kradeZi a vandalizmu. Pripadné Zkody spdsobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad zn43a zhotovitel'.

8.6 Zhotovitel’ je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobentl vykonavanim
ginnosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela
s DPH s tym, Ze poistnd zmluva musi byt platna aZ do ¢asu riadneho vykonania diela. Zhotovitel’ nesie
voti objednavateFovi zodpovednost aj za skody spdsobené €innost'ou svojich subdodavatelov, ako by
ich spbsobil sam. Doklady o poisteni (poistny certifikat) si uvedené v prilohe tejto zmluvy a zhotovitel
je povinny preukazat” ich platnost’ aj opitovne kedykol'vek pocas vykondvania diela do 3 (troch) dni,
pokial o to objednévatel poZiada. V pripade omeSkania s opdtovnym predloZenim dokladov je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvnil pokutu vo vySke 200,- EUR za kazdy, aj
zadaty deti omeskania, a to aZ do splnenia tejto zmluvnej povinnosti.. Ak zhotovitel nepreukaze platnost’
poistenia podla tohto bodu najneskdr do 10 (desiatich) dni odo dita dorudenia vyzvy objednavatela,
bude toto povaZované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednévatel’ opravneny
od zmluvy odstupit’.

8.7 Ak &innostou zhotovitela dojde k sposobeniu Skody objednavatefovi alebo inym subjektom
z dévodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajucich zo zakona, STN alebo
inych noriem, alebo podmienok vyplyvajicich z tejto zmluvy, je zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného
odkladu tto kodu odstranif’ a ak to nie je moné, tak dokézant Skodu finanéne uhradit’. V3etky naklady
s tym spojené znasa zhotovitel’.



8.8 Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo
riadit’ prace na stavenisku.. Ak ide o osobu odlisna od stavbyvedticeho, ktorym zhotovitel preukazoval
technicku sposobilost’ alebo odbornu spdsobilost’ v procese verejného obstaravania, vysledkom ktorého
je tato zmluva, objedndvatel je opravneny odmietnut’ stavbyveduceho v pripade, ze nespiiia rovnaké
podmienky ako stavbyveduci, ktorym zhotovitel' preukazoval technick spdsobilost’ alebo odbornu
sposobilost’ v procese verejného obstardvania eventualne po predchadzajucom upozorneni poZadovat
vymenu skor schvaleného stavbyvediceho v zmysle bodu 11.1 tejto zmluvy. Objednévatel mdze
poziadat’ zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z price na dicle ktortikol'vek osobu zamestnan
zhotovitelom alebo jeho subdodévatel'om, ktord podla nazoru objednévatel'a zneuziva svoju funkciu,
alebo je nespbsobila, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost
na stavenisku je povaZovana objednavatel'om za neZiaducu z objektivnych a preukazatel'nych dovodov.
Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitelom bezodkladne nahradena inou osobou.
Zhotovitel je povinny zabezpetit' pritomnost’ stavbyvediceho na stavbe pocas realizacie stavby, a to
kazdy deii, potas ktorého sa vykondvaju stavebné prace. V pripade nedodrZania tejto povinnosti je
objednéavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy defi
zistenia poruSenia tejto povinnosti. Podkladom na preukdzanie porudenia tejto povinnosti je zapis
stavebného dozoru v stavebnom denniku, pripadne inej opravnmenej osoby za objednavatela.
NedodrZanie tejto povinnosti sa povaZzuje za podstatné poruSenie zmluvy.

8.9 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze na diele budu pouZité materidly, vyrobky a technologle schvalené
pre tizemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v sulade
so zakonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni.

8.10 Zhotovitel’ je povinny zabezpetit upratanie a ekologicku likviddciu vetkych odpadov zo svojej
innosti a &innosti svojich subdodavatelov podla prislusnych zdviznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel' zabezped&i uloZenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a vyburané materialy
vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o uloZeni
odpadu predloZi objednéavatel'ovi pri preberacom konani a na poZiadanie aj v priebehu realizéacie diela.
Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit’ platnou pravnou upravou v oblasti odpadového
hospodarstva.

8.11 Zhotovitel’ je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel je povinny zabezpetit a financovat’ vietky subdoddvatel'ské prace a dodavky a nesie
zane zéruku v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpoveda za odborn starostlivost’ pri vybere subdodavatela,
ako aj za vysledok &innosti vykonanej na zéklade zmluvy o subdodavke.

8.11.2 Zoznam zndmych subdodavatelov je uvedeny v prilohe tejto zmluvy. V pripade zameru
realizovat’ nastup nového subdodavatela, a taktieZ zameru realizovat’ zmenu pdvodného subdodavaterla,
je zhotovitel' povinny e-mailom informovat’ TDI a zistupcu objednavatela podla bodu 1.1.1 tejto
zmluvy do 5 (piatich) pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe
na realizaciu diela. Zhotovitel' je taktiez povinny oznamit' kazdi zmenu udajov subdodévatel'a
objednavatel'ovi. Subdodavatel’ je opravneny nastupit’ na realizaciu diela az po suhlasnom vyjadreni
objednavatela. Objedndvatel je povinny vyjadrit svoj suhlas alebo nesuhlas s navrhovanym
subdodévatelom do 3 (troch) pracovnych dni odo diia doruGenia pisomného ozndmenia zhotovitel'a
a preukézani splnenia podmienok podfa bodu 8.11.3 a 8.11.4. Sthlas obj ednavatel'a musi mat’ pisomni



formu a doruuje sa elektronicky prostrednictvom e-mailu TDI a zéstupcovi objednavatel'a podla bodu
1.1.1 tejto zmluvy.

8.11.3 Kazdy subdodavatel musi spitiat’ podmienky podra prislusnych ustanoveni zakona o verejnom
obstaravani, pricom objednavatel’ osobitne overi, Ze kazdy subdodavatel, vybrany zhotovitelom spitia
podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani. Ak subdodavatel nepreukéZe splnenie
podmienok podla § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstardvani zdpisom v zozname hospodarskych
subjektov podra § 152 zékona o verejnom obstardvani, je povinny predlozit’ doklady podra § 32 ods. 2
zdkona o verejnom obstaravani. K rovnakej povinnosti zhotovitel' pisomne zaviaZze aj svojich
subdodévatel'ov vodi ich pripadnym subdodévatel'om tak, aby v celom subdodavatel'skom retazci vetci
dodavatelia spifiali podmienky podla § 32 ods. 1 zékona o verejnom obstaravani.

V pripade, ak subdodévatel nepreukaZe splnenie podmienok podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom
obstaravani zapisom v zozname hospodarskych subjektov, nie je z dovodu pouZitia udajov z
informa¢nych systémov verejnej spravy podfa § 32 ods. 3 zdkona o verejnom obstardvani povinny
predkladat’ doklady preukazujiice splnenie podmienok Casti v zmysle § 32 ods. 2 pism. a), b), ¢) a€)
zékona o verejnom obstaravani. V pripade podmienky uéasti podla § 32 ods. 2 pism. e) zdkona
o verejnom obstaravani vysSie uvedené pravidlo plati pre hospodarske subjekty (zaujemcov) taxativne
vymenované v § 2 ods. 2 zdkona &. 272/2015 Z. z. o registri pravnickych osob, podnikatel'ov a organov
verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. V ostatnych pripadoch je subdodévatel nad’alej
povinny predlozit’ doklad preukazujici splnenie predmetnej podmienky U¢asti tykajucej sa osobného
postavenia (napriklad vypis z obchodného registra alebo Zivnostenskeho registra). Za (¢elom ziskania
dokladu z informagnych systémov verejnej spravy podla § 32 ods. 2 pism. a) zékona o verejnom
obstaravani (vypis zregistra trestov fyzickej osoby) subdodavatel' predloZi vyplnenu a podpisana
Prilohu &. 10 tejto zmluvy za kazdého ¢lena tatutarneho orgénu, ¢lena dozorného organu a prokuristu.
S ohladom na to, ¥e z technickych dévodov nie je mozné ziskat udaje alebo vypisy pravnickych 0s0b z
informag&nych systémov Generdlnej prokuratiry, predklada subdodavatel - pravnicka osoba doklad za
pravnicku osobu podla § 32 ods. 2 pism. a) zdkona o verejnom obstaravani, ato v sulade s ustanovenim
§ 1 ods. 7 zékona &. 177/2018 Z. z. o niektorych opatreniach na zniZovanie administrativnej zat'aZe
vyuZivanim informa&nych systémov verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
proti byrokracii).

Objednavatel’ d’alej osobitne overi, Ze u subdodavatel'a neexistuji dovody na vylagenie podla § 40 ods.
6 pism. a) az h) a ods. 7 zékona o verejnom obstaravani.

8.11.4 Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora,
musi byt v fiom zapisany v zmysle § 11 zakona o verejnom obstaravani.

8.11.5 Ak doslo k vymazu subdodévatela z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel’ povinny
tiito skutoénost’ oznamit objednavatel'ovi a zdroveii nahradit’ takéhoto subdodavatel'a subdodavatel'om,
ktory bude spiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zékona o verejnom obstaravani a ak ma
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v fiom zapisany v zmysle § 11
zakona o verejnom obstaravani.

8.11.6 Kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat’ prislusnii Cast’ predmetu zdkazKky v rovnakej
kvalite ako zhotovitel’.



8.12 Objednavatel’ mé pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy subdodavatel'om,
ak nie st splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 — 8.11.6. Ak zhotovitel pouZije na realizaciu
diela subdodévatela bez predoilého pisomného suhlasu objednavatela (d’alej aj ako ,,feopravnené
pouzitie subdodavatela®), bude sa to povaZovat’ za podstatné porusenie tejto zmluvy a objednavatel
bude opravneny od tejto zmluvy odstipit. Za kazdé neopravnené pouZitie subdodavatela je
objednavatel opravneny uplatnit’ vo&i zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela
uréenej podla tejto zmluvy.

8.13 Zhotovitel' sa zavizuje plnit svoje finantné zavizky voti subdodavatelom, podielajicim sa
na plneni predmetu tejto zmluvy, riadne a v¢as. PoruSenie tejto povinnosti zo strany zhotovitel'a sa bude
povazovat za podstatné porusenie zmluvy a bude viest'u objednavatel'a k zohl'adneniu tejto skuto&nosti
pri vystaveni referencie podla § 12 zékona o verejnom obstaravani. V pripade vaznejsieho alebo
opakovaného porusenia tejto povinnosti mdZze objednavatel’ navyse odstlpit’ od tejto zmluvy a/alebo
uplatnit’ si vogi zhotovitelovi zmluvnii pokutu vo vy3ke jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim.
Na preskumanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel' povinny v lehote 7 pracovnych dni odo diia
dorudenia Ziadosti objednavatela predloZit' objednavatelovi zmluvné vzt'ahy subdodavatel'ov celého
retazca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podl'a vyzvy objednavatel'a. Zmluvnymi vztahmi sa
myslia Giplné pisomné dokumenty (pravne akty) osved€ujuce presny a tplny obsah pravnych vzt'ahov
vratane finanénych vztahov a plneni v tom konkrétnom subdoddvatelskom retazci, ktorého je
oznamujuci subdod4vatel' G¢astnikom. K zabezpeCeniu tejto moZnej povinnosti zhotovitel' svojich
subdodévatelov zaviaZe. V pripade, ak zhotovitel' porusi svoju povinnost’ predloZit objednavatel'ovi
dokumentaciu tykajiicu sa zmluvnych vztahov so subdoddvatelmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je
povinny, v pripade ak ho na to objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnute;j v tejto zmluve.

8.14 V pripade, ak zhotovitel preukazal technicku sposobilost’ alebo odbornu sposobilost’ vo verejnom
obstardvani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami
inej osoby a po&as trvania tejto zmluvy déjde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel je
opravneny toto plnenie poskytnit' len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukazal; moZnost zmeny subdodévatel'a tym nie je dotknuta.

8.15 Zhotovitel je povinny zabezpe&it nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu
zmluvy a ktorého pdvodcom je objednavatel, v stlade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zakon o odpadoch")
a ostatnymi vieobecne zavdznymi predpismi SR.

8.16 Zhotovitel' je povinny dodrZiavat, za Gi¢elom predchéddzania vzniku odpadov, obmedzovania
vzniku odpadov, obmedzovania mnoZstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu
odpadového hospodarstva so zaviznym poradim priorit:

8.16.1 predchadzanie vzniku odpadu,

8.16.2 priprava na opitovné pouZitie,

8.16.3 recyklécia,

8.16.4 iné zhodnocovanie, naprikiad energetické zhodnocovanie,

8.16.5 zneskodiovanie.



8.17 Zhotovitel je povinny nakladat’' s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého
pdvodcom je zhotovitel, v silade so zdkonom o odpadoch; najm, avsak nielen, ide o odpady, ktoré
vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia zhotovitefom, odpad
komunalneho charakteru, ktory vyprodukuji zamestnanci, resp. pracovnici zhotovitel'a a/alebo iné
osoby, ktoré plnia alebo sa podielajii na plneni predmetu zmluvy.

8.18 Zhotovitel je povinny odovzdat odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych pdvodcom
je objednéavater, len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch.

8.19 Zhotovitel' je povinny najneskdr ku ditu zalatia prac predloZit objednavatelovi zmluvu
na odoberanie odpadov uzatvoreni sosobou majucou opravnenie podfa zakona o odpadoch
na nakladanie so vietkymi odpadmi, ktoré vznikn pri plneni predmetu zmluvy a ktorych pbévodcom je
objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy je zhotovitel povinny bezodkladne zabezpetit
a predloit’ objednavatelovi najneskor do 3 (troch) pracovnych dni od zaniku zmluvy nova zmluvu
spifiajiicu podmienky podla prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotovitel nepredloZi ku ditu zaCatia prac
objednavatelovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenu s osobou majlicou opravnenie
podra zdkona o odpadoch na nakladanie so vietkymi odpadmi, bude toto povazované za podstatné
porusenie zmluvy, v désledku ktorého je objedndvatel oprdvneny od zmluvy odstupit. V takomto
pripade mé objedndvatel’ pravo uplatnit’ si vo&i zhotoviteTovi zmluvnu pokutu vo vy$ke jednorazovo
15% zceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.. V pripade omeSkania s opitovnym
predloZenim dokladov, tzn. predloZenim novej zmluvy podla druhej vety tohto bodu, je objednavatel
opravneny pozadovat' od zhotovitela zmluvnti pokutu vo vySke 200,- EUR za ka?dy deii omeSkania.
Omeskanie s opitovnym predlozenim dokladov je povaZované za podstatné poruSenie zmluvy,
v désledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit. Objednévatel’ ma tieZ pravo uplatnit’
si voti zhotovitePovi zmluvnil pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnute;j
v tejto zmluve. Zmluva na odoberanie odpadov musi byt’ platna aZ do Casu riadneho vykonania diela.

8.20 Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pdvodcom je objednavater
8.20.1 triedit’ podfa druhov,

8.20.2 zabezpelit spravnost zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov (vyhlaska Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov,
v zneni neskorSich predpisov),

8.20.3 zabezpetit' ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim tnikom.

8.21 Zhotovitel je povinny viest' a uchovéavat’ evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ktorych
pdvodcom je objednévatel a o nakladani s nimi v stlade s vyhldSkou Ministerstva zivotného prostredia
Slovenskej republiky &. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni
neskordich predpisov; evidenciu vedie zhotovitel' v mene objednavatela.

8.22 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatefovi evidenciu odpadov podla tohto ¢lanku zmluvy,
ktoré vznikli v kalendérnom roku realizécie prac, vZdy najneskdr k poslednému diiu prislusného
kalendérneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendarnom roku, je zhotovitel’ povinny odovzdat’
evidenciu odpadov v deii podpisania preberacieho protokolu diela oprévnenym zastupcom
objednavatela. Zhotovitel' je povinny odovzdat’ bezodkladne objednavatel'ovi evidenciu odpadov aj
vzdy, ak o to objednavatel zhotovitela poZiada. Zhotovitel je d’alej povinny obj ednavatelovi odovzdat’:



8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajiceho podpisané, s uvedenim mena,
priezviska a datumu, poverenou osobou zhotovitela a zarovefi poverenou osobou objednavatela
a na strane preberajiceho poverenou osobou osoby opravnenej nakladat’ s odpadmi

8.22.2 vazne listky potvrdené opravnenou osobou.

8.23 Zhotovitel' sa zavizuje odpad, ktorého pdvodcom je objednévatel, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat’ osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podfa zdkona o odpadoch, s ktorou mé uzatvorenu
zmluvu podl'a bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opdtovné pouzitie, ich recyklaciu,
pripadne iné zhodnocovanie.

8.24 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom orgdnom Stitnej spravy odpadového
hospodérstva poskytne zhotovitel' objednavatelovi sicinnost’ a kontrolnym organom pozadovanu
dokumentaciu.

8.25 Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na napravu uloZené organom tatneho dozoru
v odpadovom hospodarstve.

8.26 V pripade, ak v ddsledku porugenia povinnosti zhotovitel'a pri nakladani s odpadmi bude zo strany
organov 3tatnej spravy odpadového hospodarstva objednavatelovi uloZena sankcia, je zhotovitel
povinny tito objednavatelovi nahradit’ najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni odo dfia doru¢enia
pisomnej vyzvy objednavatela na Ghradu uloZenej sankcie. Objedndvatel je tieZ opravneny
jednostrannym pravaym ukonom pohl'adavku podla tohto bodu zmluvy vzniknutt vogi zhotovitel'ovi
zapocitat’.

8.27 Za ucelom zabezpe&enia splnenia povinnosti zhotovitela vykonat® dielo riadne a v¢as zhotovitel
zlozil pred podpisom tejto zmluvy na ucet objednavatela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy zabezpeku

vo vy¥ke 5% z ceny diela vratane DPH (dalej len ,,zdbezpeka®) alebo predloZil objednavatelovi
bankovu zaruku vo vyske zabezpeky.

8.28 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zdbezpeka alebo jej Cast’ prepadne v prospech objednavatel'a
v nasledujucich pripadoch:

8.28.1 uplatnenie zmluvnych pokit — zdbezpeka prepada v prospech objednavatela diiom nasledujicim
po dni uplynutia lehoty splatnosti penalizaénej faktiry podfa bodu 11.7. tejto zmluvy, a to vo vyske
fakturovanej pokuty/pokut.

8.28.2 odstlipenie od zmluvy z dovodu jej podstatného porusenia na strane zhotovitel'a — zabezpeka
prepada v prospech objednévatela v celej vyske diiom ucinnosti odstupenia objednévatel'a od tejto

zmluvy.

8.28.3 omeskanie zhotovitela s riadnym odovzdanim diela podla bodu 3.1.4 tejto zmluvy - zdbezpeka
prepadé v prospech objednavatel'a v celej vyske 16. diiom omeskania zhotovitel'a.

8.29 V pripade pochybnosti sa m4 za to, Ze za zabezpeku v celej vySke sa povaZuje aj jej neprepadnuta
Cast’.

8.30 Zhotovitel sa zavizuje zabezpetit platnost bankovej zéruky najmenej po dobu 5 mesiacov odo dita
(i¢innosti zmluvy. Zéroveti sa zhotovitel' zavizuje predloZit' objednévatelovi doklady potvrdzujuce

prediZenie platnosti bankovej zaruky o dobu, o ktor( bude predizena lehota vystavby podla bodu 3.1.4
tejto zmluvy riadne uzatvorenym dodatkom.



831V pripade, ak dielo bude odovzdané objednévatelovi riadne a v&as, objednavatel’ vrati
zhotovitel'om zloZent zabezpeku alebo uvol'ni bankovil zaruku najneskor do 10 (desiatich) pracovnych
dni odo diia odovzdania diela. Ak zhotovitel zlozil zabezpeku na get objednavatel’a, objednavatel vrati
zébezpeku na G&et zhotovitela uvedeny v zéhlavi tejto zmluvy.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ objedndvatelovi najneskor 15 (pitnast) dni vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednévatel je potom povinny najneskor do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitelom zalat preberacie konanie a riadne v fiom

pokracovat'.

9.2 Ak zhotovitel' oznami objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, Ze dielo nie je podPa podmienok zmluvy ukonéené alebo pripravené na odovzdanie, je
zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi vietky naklady tym vzniknuté a zéroveti je objednavatel
opréavneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvnd pokutu vo vyske 2 000,- EUR.

9.3 Zhotovitel’ je povinny pripravit' a doloZit' pri preberacom konani (ak su relevantné):

9.3.1 zapisy a osved&enia o vykonanych skiiskach pouZitych materialov a vyrobkov (certifikaty),

9.3.2 zépisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zapisy o vyskusani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach,
9.3.4 plan uZivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniKy),

9.3.6 d’alsiu dokumentéciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny ¢&islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaZovat' za dokoncené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iného uvedie aj supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstrdnenia urdi objednavatel v primeranej lehote podla povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny uviest' do zéapisu svoje dovody.
Objednévatel' je opravneny odmietnut’ dielo prevziat' najmd v pripade, ak nie je vyhotovené
v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podfa zmluvy alebo ak dielo ma
vady, ktoré brania jeho uZivaniu.

9.5 Diclo je povaZované za ukon&ené po ukon&eni vietkych prac uvedenych v ¢l. IL. tejto zmluvy, ak s
ukondené riadne a bez vad a zhotovitel' odovzdal objednévatelovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto
&lanku. Ak su v tejto zmluve pouZité terminy ukoncenie diela alebo defi odovzdania, rozumie sa tym
dei, v ktorom déjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6. Objednavatel’ ma pravo, prevziat aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uZivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine



uvedenom v zépise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady
v dohodnutom termine, je objednévatel opravneny poZadovat' od zhotovitela zmluvn pokutu
1000,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a defi omeskania s jej odstranenim. Objednavatel’ nie je
povinny prevziat dielo vykazujiice nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad a nedostatkov
nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky, nedorobky alebo drobné vady, aj
ked’ sa domnieva, ¥e za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie az do rozhodnutia stidu zhotovitel. Ak nepristlipi zhotovitel’ k odstraneniu nedorobkov,
nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo véd, najneskor viak
do 5 dni po pisomnom vyzvani objednévatela, moZe objednavatel’ voci zhotovitel'ovi uplatnit’ zmluvna
pokutu vo vyske 1000,- EUR za kaZdy dei, o ktory zhotovitel' k ich odstraneniu pristapi neskor.

Clanok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel poskytuje na dielo uvedené v ¢&l. II. tejto Zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov na
dodavky technolégie a 60 mesiacov na prace. Zhotovitel' zodpoveda za to, 7e dielo je zhotovené
na zéklade rozpoétu (oceneného vykazu vymer) a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve
a vieobecne zaviznych pravnych predpisov a Ze polas plynutia zdru¢nej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel' rui za to, Ze dielo mé v &ase prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpovedé technickym normém a predpisom platnym a G¢innym na uzemi SR, Ze nemd
vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo
v zmluve predpokladanym G&elom. Zhotovitel zodpoveda za nedostatky, ktoré ma dielo v &ase jeho
odovzdavania objednavatelovi a pofas zdrucnej doby. Ak odovzdané dielo bude mat’ vady, ma
objednévatel’ pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.

10.2 Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitela bez zbyto¢ného odkladu po ich
zisteni. V reklamécii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavujd. Dalej v reklamacii moze
objednévatel uviest’ svoje poZiadavky, akym sposobom poZaduje vadu odstranit’ alebo &i poZaduje
finanénu nahradu.

10.3 Zhotovitel' je povinny najneskér do 5 (piatich) dni po doruceni reklamécie pisomne oznamit’, i
reklaméciu uzndva, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dbvodov reklamaciu
neuzndva. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklamdaciu objednéavatel'a uznava.

10.4 Reklaméciu je moZné uplatnit najneskér do posledného diia zaru¢nej lehoty, pri¢om i reklamécia
odoslana objednavatelom v posledny defi zérugnej lehoty sa povazuje za v&as uplatnenq.

10.5 Zhotovitel’ je povinny pristipit neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskdr viak
do 5 (piatich) dni po dorugeni reklamacie.. Ak tak neurobi, je objednavatel opravneny pozadovat
od zhotovitela zmluvna pokutu 1 000,- EUR za kazdy defi, o ktory k odstraneniu vad pristpi neskor.
Objednévatel ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok na pripadni nahradu $kody. Naklady
na odstrinenie reklamovanej vady nesie zhotovitel aj v spornych pripadoch, aZ do vyrieSenia sporu.

10.6 Ak nepristtpi zhotovitel k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) dni po doruceni
reklamacie objedndvatela, je objednavatel opravneny poverit odstranenim vady iného dodavatela.
Vietky takto vzniknuté naklady uhradi objednavatelovi zhotovitel'.



10.7 V pripade havarie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatel'ovi je zhotovitel' povinny pristupit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az
do tplného odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel je povinny vykonavat' predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob,
ktorymi zhotovitel preukazoval splnenie podmienok uUcasti v sGtaZi na tento predmet zdkazky.
V pripade, Ze nastane situdcia, Ze¢ bude potrebné nahradit nejakt kvalifikovanu osobu, nova
kvalifikovana osoba musi spitiat’ rovnaké poziadavky ako boli poZadované na preukédzanie splnenia
technickej alebo odbornej spdsobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zadkona o verejnom obstaravani
uvedené vo vyzve na predkladanie pontk alebo v inej dokumentacii k verejnému obstaravaniu. Zoznam
kvalifikovanych os6b tvori prilohu tejto zmluvy. Kazda vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit
objednavatel. V pripade, Ze k vymene kvalifikovanej osoby ddjde bez suhlasu objednavatela, bude sa
to povaZovat za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti a objednavatel' bude opravneny odstupit’
od tejto zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitel'om, je objednavatel' opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu 2 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

11.2 Objednavatel’ je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na tretiu
osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajiice na ind osobu, je
povinny toto neodkladne oznamit’ pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel nemdZe bez predchadzajuceho
pisomného stihlasu objednavatel'a postpit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na ind
osobu. V pripade poruienia tejto povinnosti bude toto povaZované za podstatné porusenie zmluvy,
v ddsledku ktorého bude objednavatel opravneny odstipit’ od zmluvy.

11.3 Zhotovitel je povinny oznamit’ objednavatelovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zévizkov podla tejto zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatela tykajucich sa
dosiahnutia u¢elu sledovaného touto zmluvou.

11.4 Zhotovitel' je povinny chranit majetok objednévatela s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy
do styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a ddsledne na to vyuZivat vietky zdkonné prostriedky
a uplatfiovat’ vietky dostupné moZnosti.

11.5 Objednavatel je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnit zhotovitePovi potrebnl sii¢innost, ktora

je nevyhnutnd na dosiahnutie ucelu tejto zmluvy. Objednavatel' sa tieZ zavizuje, Ze bude
so zhotoviteTom bez zbytoéného odkladu rokovat’ o vietkych otdzkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit' vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat vSetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty
stanovené na vykonanie diela.

11.6 Zhotovitel je povinny zachovat ml&anlivost’ o vsetkych skuto€nostiach, o ktorych sa dozvie
v suvislosti s vykonanim diela, najmé nevyuZit' ani nespristupnit’ tretim osobam Ziadne skutocnosti,
informécie, poznatky, podklady alebo iné zaleZitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informdcie je zhotovitel



opravneny poskytovat iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podla tejto zmluvy, pric¢om v plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zavazku
ml&anlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel viazany aj po skonéeni platnosti tejto

zmluvy.

11.7 Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podfa tejto zmluvy oznami objednavatel
dorudenim penalizaénej faktury zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je moZné
kumulovaf, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel moZe uplatnit’ zmluvna pokutu
doru¢enim penalizaénej faktiry zhotovitelovi kedykolvek potom, o mu na fiu vznikne pravo. Splatnost’
penaliza¢nej faktiry je 14 dni odo diia jej dorucenia zhotovitel'ovi.

11.8 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nédhradu skody sposobenej objednavatelovi
poruienim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstupenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednévatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.9 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zékona ¢. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva v platnom zneni - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania
tiplného diela bez vad objednavatel'ovi - je zhotovitel’ povinny pristupit k jej odstrafiovaniu neodkladne
a pracovat’ na nej a% do Uplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel od zhotovitel'a opravneny
poZadovat’ zmluvnu pokutu 1 000,- EUR za kaZdy def, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej
nésledkov pristipi neskor. Pre tento pripad objedndvatel’ a zhotovitel' bez meskania uzatvoria dodatok
k zmluve, priom pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane
aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.10 Zhotovitel' sa zavizuje poskytnit’ objednévatelovi, alebo nimi poverenym osobam stc¢innost’
potrebni na vypracovanie zévere¢ného technického a ekonomického hodnotenia dokonéeného diela.

11.11 Spory zmluvnych stran neopraviiujti zhotovitel'a zastavit' plnenie predmetu zmluvy.

Clanok XIL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost' za $kodu vzniknutd porusenim povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zékonnika
a ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a ¢innych na tzemi Slovenskej

republiky.

12.2 Objedn4vatel’ nema nérok na néhradu $kody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo spdsobené
konanim objednévatela alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objednavatela. Takéto konanie
objednavatel’a musi zhotovitel' preukazat’.

12.3 Zhotovitel, ktory vykondva ¢innosti na zéklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatel'ovi za Skodu,
ktor mu spdsobil v stvislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie
s plnenim svojich zmluvnych zévizkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat' z okolnosti celkom
vylug¢ujucich zodpovednost'. Utinky vyluGujice zodpovednost' si obmedzené na dobu, pokial' trva
prekazka, s ktorou st G¢inky spojené.



12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druhé zmluvna strana
bola oboznamend pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou ihned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo v3etkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednéavatela na nahradu $kody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit’ objednavatelovi
zmluvni pokutu resp. int sankciu, je zhotovitel' povinny tito zaplatit' na zaklade doru¢enej penalizacne;j
faktury. Objednavatel mé prévo jednostranne zapogitat' aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie
anahrady $kody voti svojim splatnym zavizkom ku zhotovitelovi. Ak vznikne narok na zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody v jednotlivom pripade, budi sa tieto zmluvné pokuty, ostatné
sankcie a nahrady $kody spocitavat’.

Clanok XIIL
UKONCENIE PLATNOSTI ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel’ splni svoju povinnost' vykonat’ dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim tplného
diela bez vad podra &L. II. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukonit’ tuto zmluvu aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

13.1.2 odstapenim od zmluvy.

13.2 V pripade zéniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika ditom uvedenym v tejto dohode.
Dohoda o ukon&eni zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzijomné naroky
zmluvnych stran, ktoré vzniknt z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou zmluvnou
stranou ku diiu zaniku zmluvy dohodou.

13.3 Od tejto zmluvy moZno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
prisludné ustanovenia veobecne zévizného pravneho predpisu. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych
stran od tejto zmluvy odstipit, je povinna svoje odstipenie pisomne oznamit’ druhej strane. Odstlipenie
od tejto zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v iom byt’
uvedeny konkrétny dévod odstipenia a v pripade odstipenia z dovodov dohodnutych touto zmluvou aj
presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstipenie od zmluvy je u¢inné jeho
dorudenim druhej zmluvnej strane. Odstupenie od zmluvy nem4 vplyv na povinnost zmluvnych stran

zaplatit’ zmluvné pokuty.

13.4 Ak odstipi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvnych stran st
nasledujuce:

13.4.1 zhotovitel’ vykona siipis vietkych vykonanych prac, oceneny podl'a spdsobu, ktorym je stanovena
cena diela,

13.4.2 zhotovitel' vykond finanéné vy&islenie vykonanych prac, poskytnutych &iastkovych platieb
a spracuje zavere¢nu faktiru,

13.4.3 zhotovitel odvezie vietok svoj nezabudovany materidl, ak sa zmluvné strany nedohodni inak,

13.4.4 zhotovitel vyzve objednavatela k &iastkovému prevzatiu diela a objednavatel je povinny
do $trnastich kalendarnych dni od dorugenia vyzvania zahéjit’ ¢iastkové preberacie konanie,

13.4.5 po Giastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe zmluvné strany preberaci protokol
pre odovzdandt Cast’ diela,



13.4.6 zmluvni strana, ktora ddvodné odstiipenie od zmluvy zapriinila, je povinna uhradit druhej strane
vietky néklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od zmluvy. Odsttipenie od zmluvy nema vplyv
na povinnosti zmluvnych stran podrl'a tohto ¢lanku zmluvy,

13.4.7 zhotovitel je povinny zabezpetit' odvoz v3etkej stavebnej sute,
13.4.8 zhotovitel je povinny zabezpetit’ vy&istenie staveniska,
13.4.9 zhotovitel je povinny zabezpecit’ ochranu staveniska az do doby jeho odovzdania,

13.5 Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudi zmluvné strany povinné vratit’ plnenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebuda opravnené Ziadat' vratenie plneni
poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Néroky zhotovitelov na zaplatenie ceny za uz vykonané plnenia
nebudi odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uZ vykonané plnenia sa budu primerane aplikovat’

ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékolvek pisomnosti na zéklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s flou, ak v tejto zmluve nie je
uvedené inak, budt doruSované doporugene postou na adresy zmluvnych strdn uvedené v zahlavi tejto
zmluvy, ibaZe odosielajucej zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznémil novia adresu sidla,
pripadne int novi adresu uréenil na dorucovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povaZujl
za dorutené najneskor uplynutim troch 3 (troch) pracovnych dni odo dita odovzdania pisomnosti
na postovli prepravu, aj keby sa adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost’ odmietol
prevziat, pokial nebude preukazané dorucenie skor. V pripade objednavatela je mozné dorucenie
pisomnosti vykonat' aj jej odovzdanim na tiradnej podatelni v jej tradnych hodinach, priCom defi
doruéenia vyznaéi podatel'fia iradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasujt, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta
v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektorii zo zmluvnych stran.

14.3 Této zmluva je vyhotovena v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorych 2 (dva) dostane objednavatel a 1
(jeden) zhotovitel’.

14.4 Tato zmluvu je mozné menif len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,.dodatok k zmluve®. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci
technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatelov podla lanku VIII. tejto zmluvy. Zmenu
stavebného dozoru podfabodu 1.1.1 tejto zmluvy oznamuje objedndvatel svojim rozhodnutim
dorucenym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane. Stavbyveduceho podla bodu 1.1.2 tejto zmluvy
a subdodavatela podla ¢lanku VIIL tejto zmluvy objednavatel odsuhlasuje svojim jednostrannym
rozhodnutim doruéenym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 V3etky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju diiom
podpisu zmluvy platnost, a to bez ohladu na funkéné postavenie 0sdb, ktoré predzmluvné dohody

uzavreli.

14.6 T4to zmluva nadobtda platnost’ ditom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobida ucinnost’
ditom nasledujicim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

14.7 Zhotovitel' berie na vedomie, e zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zékladnych
principov zédkona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni



niektorych zikonov /zakon o slobode informécii/ v zneni neskorsich predpisov ,,¢o nie je tajné, je
verejné“ a ,,prevazujici verejny zdujem nad obchodnymi a ekonomickymi zdujmami osob“ na zéklade
dobrovolnosti nad ramec povinnosti uloZenej zakonom o slobode informacii zverejiiuje vietky
informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykajii pouZivania verejnych financii alebo
nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a Statu za ucelom zvySovania
transparentnosti samospravy pre ob&anov a kontroly verejnych financii obfanmi a na zaklade tejto
skuto¢nosti vyslovne sthlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej
vietkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, nélezitosti, obchodné tajomstvo, fakturatné udaje/, na
internetovej stranke vlastnika za G¢elom zvySovania transparentnosti samospravy pre obCanov a
kontroly verejnych financii ob&anmi. Tento sthlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez ¢asového

obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislu$nymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi a uéinnymi

v Slovenskej republike.

14.9 Neoddelitelnou su¢astou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer

Priloha &. 2: Casovy harmonogram stavebnych prac

Priloha &. 3: Zoznam subdodavatel'ov - vzor

Priloha €. 4: Poistny certifikat

Priloha &. 5: Zoznam kvalifikovanych os6b

Priloha &. 6: Preberaci protokol z odovzdania staveniska

Priloha &. 7: Vypis z registra partnerov verejného sektora (pokial sa uplatiiuje)

Ak niektora z uvedenych priloh v ¢ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy

momentom jej vzniku.

Za objedns’watel’a: Za zhotovitel'a:

...................................................



